

COMMITTENTE:



COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Romina BRUNO FRANCO

OGGETTO:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE CHIAMOGNA IN
CORRISPONDENZA DEL PONTE DI BORGATA PEDAGGIO - CIG: Z6735747BA
LOTTO 1**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BRICHERASIO - BORGATA PEDAGGIO

FASE PROGETTUALE:

STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO DEFINITIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Maggio 2022	STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTO DEFINITIVO	I.B.	I.B.	G.O.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5521

FILE N°:

TESTALINI


DATA:

Loranzè, Maggio 2022

TAVOLA N°

E

SCALA:



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93 FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/56.10.01 - 0125/56.48.07
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



CO-PROGETTISTA:


arch. Marco Di Perna
N°419 ORDINE ARCHITETTI
PROVINCIA DI BIELLA

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 18'221,67
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 500,85
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		€ 17'720,82
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		€ 4'008,77
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL	€ 1'700,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 68,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 388,96	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):		€ 2'156,96
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		€ 364,43
B.4) Imprevisti ed arrotondamento		€ 248,17
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 6'778,33
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€ 25'000,00