

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRICHERASIO

OGGETTO:

**SISTEMAZIONE SMOTTAMENTI DI
SOTTOSCARPA E DI CONTRORIPA
LUNGO LE STRADE COMUNALI SANTA
CATERINA E CANAVERO**

CIG: Z583579706 - CUP: D75H19000140002



Città metropolitana di Torino



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI BRICHERASIO - STRADA SANTA CATERINA E STRADA CANAVERO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO REVISIONE 1

CODICE AREA:

GEN

N° ELABORATO:

005

ARCHIVIO:

5523

015

GEN

005

ESE

01

SCALA:

-

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

DATA:

Loranzè, Novembre 2022


CONTROLLO QUALITÀ ELABORATI

CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	.	.	.	.	0	07/2022	EMISSIONE ESE
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	M.B.	P.C.	I.B.	G.O.	1	11/2022	EMISSIONE ESE REV.1
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.	.	.	2	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.	.	.	3	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.	.	.	4	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.	.	.	5	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.	.	.	6	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.	.	.	7	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.	.	.	8	.	.
			.	.	.	.	9	.	.

PROGETTISTA:


Dott. Ing.
Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 54'580,83
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 721,31	
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)	€ 53'859,52	
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)	€ 12'007,78	
B.2) Spese Tecniche:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione, Sicurezza e DL	€ 5'200,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 208,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 1'189,76	
Totale spese tecniche (B.2):	€ 6'597,76	
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)	€ 1'091,62	
B.4) Collaudo strutturale (4% CNPAIA e IVA comprese)	€ 507,52	
B.5) Imprevisti ed arrotondamento	€ 214,49	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5):		€ 20'419,17
TOTALE COSTO (A+B)		€ 75'000,00